

79	УР-23-1-1-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	31,513	1175	20	37028	1702	630	4,7	148,11			
Итого по смете:		1000МЗ	54	2	26696206	1511565	2061495	342846	135101			23853

Прямые затраты	26696206
Материальные затраты	23123146
Основная зарплата	1511565
Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов	2061495
ОЗП с учетом стесненности	342846
ЗМ с учетом стесненности	1738300
ЗМ с учетом стесненности	2370719
---Переход в текущие цены---	394273
З/плата основных рабочих	15345712
З/плата машинистов	3480642
Эксплуатация машин	11346261
Материалы	107430136
Итого в текущих ценах	134122109
Накладные расходы от ФОТ	21085516
Сметная прибыль от ФОТ	12237130
Итого	167444755
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	167444755

ноя. 2011г.
Сметный отдел

изв. оди
г.г.

Составил: Ширяева Э.В.

Проверил: Рубина Е.Е.

27

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2
 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: И-165-08

Сметная стоимость

в том числе: оборудования 6071,85 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 строительной трудоемкости 6071,85 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 4,74 тыс. чел. час.
 Смета составлена в ценах 2000г с пересчетом на май 2009 года 573,26 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на занятых обслуживанием машин	на единицу	всего
1	УР-33-1-5-1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ	4	8155	93	591890	32734	6750	37,7	2736,27		
			72,58	451	14			1016	1,16	84,19		
2	УР-33-1-6-1	КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ	72,58	5921	31	429746	22282	2250	26,05	1890,71		
			100М2	307	6			435	0,45	32,66		
Итого по смете:						1021636	55016	9000		4627		
								1451		117		

Прямые затраты
 Материальные затраты
 Основная зарплата
 Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов
 ОЗП с учетом стесненности
 ЭМ с учетом стесненности
 ЗМ с учетом стесненности
 ---Переход в текущие цены---

1021636
 957620
 55016
 9000
 1451
 63268
 10350
 1669

1,15
 1,15
 1,15

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зплата основных рабочих			8,828		558530				
	Зплата машинистов			8,828		14734				
	Эксплуатация машин			4,786		49535				
	Материалы			4,646		4449103				
	Итого в текущих ценах					5057168				
	Накладные расходы от ФОТ			12 %	10,94	642056				
	Сметная прибыль от ФОТ			65 %		372622				
	Итого					6071846				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					6071846				

Составил: Ширяев ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил: [Подпись] РУБИНА Е.Е.

Согласовано: _____

Утверждено: _____

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-3
 ОТОПЛЕНИЕ

Основание: И-165-08

Сметная стоимость

3007,69 тыс. руб.

в том числе: оборудования монтажных работ строительных работ
 Нормативная трудоемкость
 Средства на оплату труда

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

3007,69 тыс. руб.

2,72 тыс. чел. час.

303,64 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2009г с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	УР-32-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ	325,093	1527	10	496417	29258	3251	8,22	2672,26	
			100м3	90	2			650	0,15	48,76	
			ЗДАНИЯ					3251			
Итого по смете:						496417	29258	3251	8,22	2672,26	
								650	0,15	48,76	
								3251		2672	
								650		49	

Прямые затраты
 Материальные затраты
 Основная зарплата
 Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов
 ОЗП с учетом стесненности
 ЭМ с учетом стесненности
 ЗМ с учетом стесненности
 ---Переход в текущие цены---
 Зплата основных рабочих
 Зплата машинистов
 Эксплуатация машин

1,15
 1,15
 1,15
 8,828
 8,828
 4,786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,646		2155317				

Материалы
 Итого в текущих ценах
 Накладные расходы от ФОТ
 Сметная прибыль от ФОТ
 Итого
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ

2155317
 2470248
 340076
 197365
 3007689
 3007689

112 %
 65 %

Составил: Ширяева Э.В.
 Проверил: Рубина Е.Е.

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус 27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-4
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание: И-165-08

Сметная стоимость

в том числе: оборудования 6513,18 тыс. руб.
 монтажных работ 4021,38 тыс. руб.
 строительных работ 0 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 2491,8 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,62 тыс. чел. час.
 Смета составлена в ценах 2000г с пересчетом на май 2009 года 173,52 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	эксплуатации машин	на единицу	не занятых обслуживанием машин
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда		
1	ТЕР-20-06-017-01	УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ И ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ (СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ) НР=120,32% (НР=8289) СП=83% (СП=5718)	43	291,42	22,2	12531	955	10	11
2	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПУСКОВОГО И ВЫТЯЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЗ=851202,57/1,18*1,03	ШТ	157,57	2,66	6775	114	0,2	8,58
3	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ АВТОМАТИКИ ПЗ=720202,57/1,18*1,03	ШТ	11928,25		512815			
4	ТЕР-20-03-004-01	УСТАНОВКА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НР=120,32% (НР=713) СП=83% (СП=492)	ШТ	24461,06		1051826			
5	ССЦ01-300-9004-0	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ	ШТ	9	160,57	1445	129	6,33	56,98
	23		ШТ	9	63,82	574	19	0,18	1,61
				9	6733,58	60602			
6	ТЕР-20-02-008-01	УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ НР=120,32% (НР=591) СП=83% (СП=408)	ШТ	10	79,32	793	72	4,17	41,69
7	ССЦ01-300-9002-0	АГРЕГАТЫ АОУМ-1000 СТАЦИОНАРНЫЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЛЯ ОТСОСА И УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ	100КГ	3	47,94	1,21	12	0,11	1,05
	17		ШТ	3	40186,19	120559			

32

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР-20-02-010-07	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 3600 ММ НР=120,32% (НР=208) СП=83% (СП=144)	5	56,23	6,36	281	171	32	3,13	15,65	
9	ССЦ01-300-9548-0 05	ЗОНТЫ ВЕНТ. СИСТЕМ РАЗМ. ШАХТЫ 1000X1000 ММ	ШТ	34,23	0,53			3	0,04	0,21	
10	ТЕР-20-01-001-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ (352 ПОМЕЩЕНИЯ- ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПО 3М2) НР=120,32% (НР=10761) СП=83% (СП=7424)	5	1707,67	8538						
11	ССЦ01-300-9066-0 64	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОВОДОВ	ШТ	1700,04	101,04	17952	8832	1067	78,17	825,5	
			100М2	836,45	10,57			112	0,8	8,43	
			1 056	205,81		217335					
			М2								
Итого по смете:				2004777	16831	2255	1515	260	20		

п. 16 Накладные расходы по видам работ
[1,4,6,8,10]
ИТОГО накладные расходы

п. 16 Сметная прибыль по видам работ
[1,4,6,8,10]
ИТОГО сметная прибыль

- Прямые затраты
- Материальные затраты, в т.ч.
- Материалы, учтенные расценками
- Материалы, не учтенные расценками
- Основная зарплата
- Эксплуатация машин
- в тч ЗП машинистов
- Сметная стоимость оборудования
- Накладные расходы
- Сметная прибыль
- ОЗП с учетом стесненности
- ЭМ с учетом стесненности
- ЗМ с учетом стесненности
- Переход в текущие цены---
- З/плата основных рабочих
- З/плата машинистов
- Эксплуатация машин
- Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
- Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
- Оборудование
- Итого в текущих ценах (без оборудования)
- НР с учетом стесненности
- СП с учетом стесненности
- Накладные расходы от ФОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль от ФОТ

Итого 144020
 Итого СМР 2491795
 Итого с оборудованием 2491795
 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 6513179
 6513179

8,828

Составил: Ширяева Э.В.

Проверил: Рубина Е.Е.

Для Смирновой Е.Т. ф. 388-81-05

VTS Clima
Финляндский пр. 4а, БЦ "Петровский Форт", уровень А: 194044 Санкт-Петербург, Russia
Тел 332-28-37; Факс 332-28-47
albert.dunaev@vtsclima.com



K=2, 23

НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1324A/SPB/2006-7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ: Рапи Любовь Николаевна Гладких
ОРГАНИЗАЦИЯ: ГИПРОПРИБОР
Малоохтинский пр.68
195112 Санкт-Петербург
КОНТАКТ: Тел.: +7.812.5287261; Факс: +7.812.5288994; E-mail:
Russia

✓ ПРОЕКТ: Орленок, Туапсе.
МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ: Russia
ПОДГОТОВИЛ: Альберт Дунаев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 30 января 2007 г.
ПОДГОТОВЛЕНО:
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО: 1 марта 2007 г.

Vážení paní

Благодарим Вас за обращение к нам с запросом. Представляем Вам наше Предложение:

1. ОБОРУДОВАНИЕ

П/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Цена/шт. [RUB]	Стоимость [RUB]	Налог
1		П1 VS-15-L-H-D	1	35 120,00	35 120,00	18%
2		П4 VS-15-L-H-D	1	35 120,00	35 120,00	18%
3		П5 VS-15-R-H-D	1	35 120,00	35 120,00	18%
4		П3 VS-10-L-HC-T	1	34 660,00	34 660,00	18%
5		П2 VS-30-R-H	1	61 220,00	61 220,00	18%
Стоимость нетто [RUB]:					201 240,00	
НДС [RUB]:					36 223,20	
Стоимость брутто [RUB]:					237 463,20	

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)

П/п	Наименование	К. позиции №	Обозначение	Кол-во	Цена/шт [RUB]	Стоимость [RUB]	Налог
1	Автоматика	1	AS-1R	1	72 020,00	72 020,00	18%
2	Опциональное оснащение	1		1	4 700,00	4 700,00	18%
3	Автоматика	2	AS-1R	1	65 260,00	65 260,00	18%
4	Опциональное оснащение	2		1	4 700,00	4 700,00	18%
5	Автоматика	3	AS-1R	1	65 260,00	65 260,00	18%
6	Опциональное оснащение	3		1	4 700,00	4 700,00	18%
7	Автоматика	4	AS-9R	1	65 260,00	65 260,00	18%
8	Опциональное оснащение	4		1	4 160,00	4 160,00	18%
9	Автоматика	5	AS-1R	1	74 850,00	74 850,00	18%
10	Опциональное оснащение	5		1	6 490,00	6 490,00	18%
Стоимость нетто [RUB]:					367 400,00		
НДС [RUB]:					66 132,00		
Стоимость брутто [RUB]:					433 532,00		

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- Авансовый платеж при оформлении Заказа 30%
- Оплачивается в течение 5 дней до поставки оборудования со склада 70%

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ

- Дата получения Заказа: датана с момента оформления и оплаты авансового платежа - (неделя) 7
- В стоимость не включены транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования от места получения (расходы Заказчика). Стандартно оборудование поставляется в упаковке паллетах для монтажа на объекте.



TUV TUV




CE ISO 9001

НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1324A/SPB/2006-7

35

ЛИССАНТ-КОМПЛЕКТ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД



логин

пароль

КАТАЛОГ



О КОМПАНИИ

КОНТАКТЫ



Найти

прайс

ПРАЙС | ФОТО

11

Наименование товара	Брэнд	Марка	Страна	Цена	Ед. изм.	Кол-во
блок силовой	ЛИССАНТ	БС 10-12	Россия	1356.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
вентилятор батутный	ЛИССАНТ	ВР-3,15БУ	Россия	8234.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
вентилятор осевой	ЛИССАНТ	ВО 200-4Е	Россия	1250.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
глушитель шума	ЛИССАНТ	ГП 1-1	Россия	3281.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
жироулавливающая кассета фильтра	ЛИССАНТ		Россия	112.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
канальный нагреватель для круглых воздуховодов	ЛИССАНТ	НК 100/0,4	Россия	1008.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
корпус фильтра для круглых каналов фвк	ЛИССАНТ	ФВК-100	Россия	990.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
крышный вентилятор	ЛИССАНТ	ВКР-4,0	Россия	11080.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
линейный электропривод	ЛИССАНТ	LN24A100	Россия	2520.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
микропроцессорные регуляторы температуры	ЛИССАНТ	МРТ380.12-25	Россия	8699.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
радиальный вентилятор дымоудаления	ЛИССАНТ	ВР-280-46-6,3 ДУ	Россия	44.00	шт.	0 <input type="button" value="заказать"/>
регулятор оборотов		РМТ				